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WSTEP.

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i
Zrédlanej w Kleszczelach,

Obejmuje roboty ziemne i montazowe w/w instalacji proby i odbior .

2. Zakres stosowania specyfikacii.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacija.

"Niniejsza specyfikacja okreSla wymagania ogdlne dla nastepujagcego zakresu robot
sanitarnych:

- roboty ziemne;

- roboty montazowe budowy sieci kanalizacyjnych,
- roboty drogowe,

- wykonanie przeciskow.

4. Dokumenty umowne.

Dokumenty sktadajace si¢ na umowe nalezy traktowaé jako wzajemne objasnianie ale w
przypadku rozbieznosci pierwszenstwo beda miaty dokumenty w nastgpujacej kolejnosci:
a) Umowa
b) SIwz
c) ST
d) Dokumentacja techniczna
e) Oferta
f) Inne dokumenty stanowigce czg$¢ umowy

CZESC I -WARUNKI OGOLNE.

. Rozpoczecie robot.

1.1. Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po pisemnym przejeciu
od Zamawiajacego terenu budowy wraz z pelng dokumentacjg techniczng oraz po uplywie
10 dni od przedlozenia Zamawiajgcemu:
o$wiadczenia kierownika budowy (kierownikéow branzowych) stwierdzajacego sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierowania budowa

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z za§wiadczeniami, o ktérych mowa w art.
12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

- Planu BIOZ.

1.2. Data rozpoczecia robot zostanie odnotowana w dzienniku budowy.



2. Ogolne informacje i wymagania dotyczace realizacji robot.

2.1. Przyjmuje si¢ ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskal wszelkie niezbgdne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okoliczno$ci jakie mogg mie¢ wptyw na ofert¢ przetargowa i bierze
peina odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot,

- Podczas przygotowywania oferty opart swoja wiedzg na danych przekazanych przez
Zamawiajacego, na dokumentacji technicznej udostepnianej do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego, na wlasnej fachowej analizie i do§wiadczeniu oraz na badaniach i wizjach w
terenie objetym realizacjg. Jezeli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot fizyczne
przeszkody, niekorzystne warunki -inne niz warunki klimatyczne - o takim charakterze,
jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byl w stanie przewidziec,
powinien niezwlocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajacego,

- Podczas przygotowania oferty mial $wiadomos¢, ze wymienione w przedmiarach robot
ilosci sg ilo$ciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne dla
wypelnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu - Oferent ma obowiazek
dokona¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym,

- Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza budowy
uwzgledniajaca naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji robot, inwentaryzacji
geodezyjnej, dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow.

2.2. Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielong strefa bezpieczenstwa, podlega
ochronie przez wykonawce od kradziezy, pozaru i bezpieczenstwa.

2.3.Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy w taki sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypeknienia
zobowigzan umownych nie zakloca¢ bardziej niz to konieczne porzadku publicznego,
dostepu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw lub placow publicznych i prywatnych
na terenach nalezgcych zarowno do zamawiajacego jak i do oséb trzecich. Wykonawca
przejmuje wszelkie zobowigzania, roszczenia, postgpowania, odszkodowania i koszty, jakie
moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

2.4.Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia
Wykonawcy i1 ewentualnych Podwykonawcow dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby
szczegdlny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia ani  uszkodzenia tych drog. Wykonawca zabezpieczy i powetuje
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w zwiazku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu oraz podejmie negocjacje i zaptaci roszczenia jakie
wymkna na skutek zaistniatych szkod.



3. Robocizna, materialy, urzadzenia i wykonawstwo.

3.1. Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

3.2. Wszystkie materiaty, urzadzenia i jako§¢ wykonania winny by¢ zgodne z Oferty
Wykonawcy, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna oraz poleceniami
Inspektoréw Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru i wszystkie osoby przez nich
upowaznione beda miaty nieskrepowany dostep do Terenu Robot oraz wszystkich warsztatow
i miejsc gdzie materiat lub urzadzenia beda wytwarzane, montowane lub przygotowywane.

4. Roboty zamienne, wylaczone i dodatkowe.

4.1. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach majacych na
wzgledzie dobro inwestycji, moze dokonywac takich zmian w rodzaju, jakosci lub ilo$ci robot
lub przedmiotu Umowy, jakie podczas wykonywania robot okazg si¢ potrzebne. W tym celu
bedzie on, miat prawo wydawania polecen do:

a) pomini¢cia niektorych prac-roboty wyltaczone,

b) zmiany charakteru, jakos$ci lub rodzaju prac-roboty zamienne,

c¢) wykonanie prac jednoznacznie wykraczajacych poza przyjete jako objete umowa-roboty
dodatkowe.

4.2 Robotami dodatkowymi i wylaczonymi nie sa roboty bedace jedynie odchyleniami
ilosciowymi w stosunku do przedmiaréw robot, ktore to ilosci zgodnie z przyjetymi zasadami
Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.

4.3.Roboty wytaczone, dodatkowe i zamienne, ktérych wartos¢ przekroczy zaoferowana ceng
ryczaltowg lecz nie przekroczy 20% warto$ci zamoéwienia Wykonawca jest obowigzany
wykona¢ na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow 1 standardow. Rozliczenie tych robot zostanie dokonane na podstawie
sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysow, w
ktorych zastosowane zostang nosniki cenowe przyjete w umowie (w tym ceny materiatow,
sprzetu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostang one uzgodnione z
Zamawiajacym.

4.4.Zamawiajacy na podstawie protokotdw konieczno$ci spisanych przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy, w oparciu o kosztorys dodatkowy badz
kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce, kazdorazowo zatwierdzi
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, wylaczone, lub zamiennych, jesli roboty te
nie beda-spowodowane prze uchybienia lub zlamanie umowy przez Wykonawce.
Zatwierdzony protokdt konieczno$ci stanowi podstawe wykonania zawartych w nim robét.
Zebrane protokoty koniecznos$ci bedg stanowity podstawe do



udzielenia Wykonawcy zamowienia dodatkowego, co zostanie dokonane przed
zrealizowaniem umownej warto$ci robdt (ceny ofertowej) oraz przed uplywem terminu
umownego zakonczenia robot.

5. Kontrola jakosci wykonanych robdt i terminowos¢.

5.1. Kontrole jako$ci robdt oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg prowadzi
Inspektor Nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora.

5.2.Wykonawca winien zleci¢ niezbgedng obstuge geodezyjna specjalistycznej firmie, a
wykonane w tym zakresie czynnoS$ci nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

5.3.Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi czg¢sciowemu.

5.4.Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji materialowych
przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty sg stale dostgpne na budowie, kompletuje
je kierownik budowy i przekaze Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego.

5.5.Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ na budowie i udostepnia¢ osobom upowaznionym
do kontrolowania budowy. Za wilasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wlasciwe
przechowywanie odpowiada kierownik budowy.

5.6.W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub stosowania
materialdow nie spetniajacych wymogéw technicznych wynikajacych z dokumentacji, lub
wymogow wynikajacych z obowigzujacych przepisow, Wykonawca wlasnym kosztem i
staraniem usunie nieprawidlowosci.

5.7. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajacy uzna, ze rzeczywisty postep robot nie odpowiada
harmonogramowi w ofercie. Wykonawca dostarczy na zadanie Zamawiajacego uaktualniony
harmonogram, wskazujacy modyfikacje konieczne dla ukonczenia robot we wlasciwym
terminie. Przedlozenie i uzyskanie akceptacji przez Zamawiajacego takiego
harmonogramu  nie  zwalnia Wykonawcy od zZadnego =z jego obowigzkow lub
odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy.

5.8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady i usterki oraz terminy ustalona zostala szczegdtowo
W umowie.

6. Obmiary, kosztorysowanie.

6.1. Tlo$¢ robot wymienione w Przedmiarze Robot sg szacunkowymi ilo§ciami Robét i nie moga
by¢ brane za rzeczywiste i poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z kontraktu.

6.2. Kosztorys Ofertowy jest dokumentem okre§lajagcym ceng— kosztorysowg orientacyjng za
przedmiot zamowienia oraz ryczattowe ceny jednostkowe -robdt i elementéw robot
pomocnym przy okresleniu wartosci robot i elementdw robot.



6.3. Rozliczenia robot nastgpowac beda w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie z umowa.

6.4. Dla sporzadzenia Przedmiarow Robdt obowigzujagcym bedzie Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego jako wzorcowe.

6.5. Dla sporzadzania Kosztorysow Ofertowego i Powykonawczych, a takze dla innych
kosztorysow niezbednych do wykonywania Umowy, wzorcowym bedzie Zarzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (MP.Nr48poz.461)

7. Odbior robot.

Odbior robét jest oceng robot wykonanych przez Wykonawcg.

7.1. Rodzaje odbioréw.

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu czyli finalna ocena ilosci i jakosci

wykonywanych robdt,

b) odbior cze$ciowy:
czyli ocena ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, stanowigcych zakonczony, odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w  dokumentach

przetargowych wraz z ustaleniami niezaleznego wynagrodzenia,

¢) odbior koncowy:
czyli ocena ilosci i1 jakosci wykonywanych robdot, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego,

d) odbiodr ostateczny /pogwarancyjny/,
czyli ocena zachowania wymaganej jako$ci i elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz
zwigzanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawg do oceny jako$ci 1 zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg projektowa i STT
sg badania i pomiary wykrywane zardwno” w czasie realizacji jak i po zakonczeniu roboét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz ewentualne
badania techniczne i pomiary wykonywane przez laboratorium, obstuge geodezyjna,
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

7.3. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:
- dziennik budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi



normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenéw przylegtych,

- protokoty badan i sprawdzen,

- projekt -techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru,

- kserokopie protokotéw wszystkich odbiorow czgsciowych,

- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materiatow uzytych do budowy.

7.4. Dokonanie odbioru.

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /koncowa kalkulacje kosztow/. Inspektor
po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy
jego przyjecie i przedktada operat Inwestorowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ 1 ilos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

Jezeli i komisja, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma to wickszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to dokonuje potracen jak za wady
trwate.

Jezeli jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymogow, to komisja wylacza te roboty z odbioru.

8. Zaplata.

8. 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi fakturami cze§ciowymi oraz
koncowsg, wystawionymi na podstawie:

- zatwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru Kosztoryséw powykonawczych, obmiaro6w robot i
protokotéw odbioru robét dla robot rozbidrkowych i budowlano - montazowych, ptatnych w
terminie i na zasadach okreslonych w Umowie.

8.2.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedg protokot odbioru i przekazania
przedmiotu odbioru do uzytkowania, obmiar robét i kosztorys powykonawczy podpisane
przez Inspektora Nadzoru i kierownika robot oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

8.3.Umowa nie bedzie uznana za wypetniong dopoki nie zostanie podpisane przez
Przedstawiciela ~Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru i Uzytkownika. Swiadectwo
Wypelienia Gwarancji, ktore wystawi Wykonawca w dacie wypeklienia swoich
obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

8.4 Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wypeienia Gwarancji zarowno Wykonawca jak i
Zamawiajacy w dalszym ciggu pozostaja odpowiedziami za wypelnienie wszelkich
zobowiazan podjetych zgodnie z postanowieniem Umowy przed wystawieniem Swiadectwa
Wypehienia Gwarancji, a ktore pozostaja niedopetnione w chwili wystawienia tego
Swiadectwa.

CZESC II -WARUNKI SZCZEGOLOWE.

1. Kanalizacja sanitarna .

CPV 45330000-9, 45330000-6,45232440-8, 45233142-6, 45232423

1.1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonana i odbioru robot



zwigzanych z wykonaniem , kanatow sanitarnych, studzienek i przeciskow pod droga i
ciekami wodnymi w ul. Kolejowej i Zrodlanej w Kleszczelach.

1.2. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia dotyczace w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:
1.Prowadzenia rob6t ziemnych i drogowych z przywroceniem terenu do stanu
pierwotnego:

- tyczenie trasy kanatu i odtworzenie punktow wysokosciowych,
- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odlegtos¢ | km urobku
gruntu przewidzianego do wymiany,
- oznakowanie oraz zabezpieczenie wykopow
- dow6z gruntu podsypkowego i nasypowego ,
- zasypanie wykopow z zageszczanie,
- odtworzenie elementow drogowych ,
- uporzadkowanie trasy,

2.Rob6t montazowych zwigzanych z budowa :
- kanatow grawitacyjnych,

- studzienek ,

- przeciskow.

1.3. Przepisy zwigzane i normy.

PN - 86/B - 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 0pis gruntow.
PN - 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN - 72/8932 — 01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN - 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN -81/B— 04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN —-71/B-02710 - Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne
zamkniete kanatow Sciekowych.

PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna.

PN-90/B02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-C-892210-2:1998 Poziome bezcisnieniowe przewody kanalizacyjne.
Wymagania dotyczace rur.

PN-EN 1401-1:1995- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-EN 124 :2000- Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-S-96025:2000- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe .
Wymagania.
BN-68/8931-04- Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni



1.4. Ogolne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i 0s6b trzecich w obrebie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowan urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatow wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja SST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
0znaczone:

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentdéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu -na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zalgcznikiem do rozporzadzenia,

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm z europejskg aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ usytuowane zgodnie zgodnie z wymogami
technicznymi.

Trasy przewoddow sieci kanalizacyjnych powinny przebiega¢ prosto z najmniejsza
ilo$cig zmian kierunkow.

1.4.1. Materialy.

Materiaty dostarczone na budowg ( rury, studzienki, wpusty ) powinny posiadaé
atest producenta, kazdy odcinek rury powinien by¢ wtasciwie oznakowany w trwaty
sposéb - rok produkeji, grubos¢ $cianki rury, znak wytworni.

Rury PVC stosowac¢ klasy S z jednorodng $cianka- lite

1.4.2. Transport i skladowanie.
Transport i sktadowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta.

1.5. Wykonanie robot.

Montaz i taczenie elementow powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna, instrukcja producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Roboty ziemne.

- wykopy otwarte nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-
B- 10736 oraz PN-EN 1610,



- stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie kata nachylenia
$cian lub zastosowania odpowiedniego oszalowania wykopow,
- wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o
glebokosci
wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja
geologiczna,
- wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu, lub
odwieziony w miejsce wskazane przez inwestora,
spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym,
podczas montazu przewodu , wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe i gruntowe,
- podtoze oraz obsypka przewodow i urzadzen powinna by¢ zgodna z wytycznymi
projektanta,
- grunt uzyty do podsypki i zasypki powinien odpowiada¢ wymogom projektowym;
zageszczenie zasypki wykonaé rgcznie 1 mechanicznie w strefie bezpiecznej,
przewody inne ,kable itp. wystepujace w wykopie ,powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone w wykopie.
1.5.2. Przewody kanalizacyjne.

- rury ,ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, wpusty powinny by¢
sprawdzone przed montazem , czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa
oznakowane,

- przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na calej dtugosci w ziemi,

- minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiedniej
predkosci przeptywu dla przewodow dn-0.2 m — 0.5% i dn- 0.3 m — 0.3%,

- przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim podtozu,

- przewody kanalizacyjne kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwna niz kierunek przeptywu sciekow,

- naprzewodach kanalizacyjnych stosowa¢ na zmianach kierunkéw ,spadku i
$rednicy studzienki,

- przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe , powinny
przebiegac najkrotsza droga mozliwie pod katem prostym w stosunku do
przeszkody,

- przejscia przewodoéw pod drogami , ciekami ,torami kolejowymi powinny by¢
wykonane w rurze ochronnej,

- przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg ,nie powinny zmniejszaé
stateczno$ci 1 no§no$ci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni
jezdni,

- przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku powinny spetniaé
wymagania:

a) trasa przykanalika ,powinna biec prostopadle do kanatu,

b) podiaczenie z kanalem , powinno odbywaé poprzez trojnik lub studzienke,

C) minimalna $rednica przykanalika dn 150 mm,

d) minimalne spadki przykanalikéw w zaleznosci od $rednicy: dn 150 — 1.5%,
dn 200 — 1%

e) studzienki na przykanalikach nalezy lokalizowa¢ ,pierwsza przy granicy
nieruchomosci, przy zmianie kierunkéw i spadkow Iub $rednicy ,na
odcinkach prostych co 35 m,

- wpusty $cickowe powinny spetniaé nastgpujgce wymagania:

a) lokalizacja wpustu wynika z rozwigzania drogowego,

b) wpusty Sciekowe na skrzyzowaniach ulic nalezy lokalizowa¢ poza przejsciami
dla pieszych,

c) jesli wpusty $ciekowe sa z osadnikiem, to $rednica osadnikéw powinna wynosic¢
dn 500mm a gtebokos¢ 0,95 m,



d) trasa przykanalika do wpustu prosta o jednolitym spadku,

e) dlugosé¢ przykanalika od wpustu $ciekowego do kanatu lub studzienki, nie
powinna przekracza¢ 20 m,

f) minimalana $rednica przykanalika wynosi dn 200 mm a dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m dn- 150 mm,

g) minimalny spadek przykanalika 2% a maksymalny 40%,

1.5.3. Studzienki .

- studzienki niewtazowe i wlazowe( wg. zataczonego wykazu) powinny by¢
wodoszczelne 1 by¢ wentylowane,

- minimalna $rednica $rednica studzienek niewtazowych , przeznaczonych do
obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu powinna
wynosi¢ 425 mm , a wlazowych powinna wynosi¢ 1000 mm,

- studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregéw betonowych,
zelbetowych lub materiatu , z ktorego wykonany jest przewdd kanalizacyjny
zgodnosci z dokumentacja techniczng , usytuowania i dtugosci

przewodow, inwentaryzacja geodezyjng.

1.5.4. Przepompownie .

- przepompownie jednokomorowe z pompami zatapialnymi powinny posiadac
wlazy kanalizacyjne i montazowe dostosowane do wymiaré6w pomp i armatury,

- powinny by¢ odpowiedni wentylowane,

- przepompownie $cieckow powinny mie¢ zapewniona automatyke i sygnalizacje,

- dopuszczalny poziom hatasu w przepompowni ,powinien by¢ zgodny z
wymogami.

1.6. Badania i odbiory.
1.6.1. Badania.

Przy wykonaniu i odbiorze robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a/ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng ,usytuowania i dtugosci
przewodow , inwentaryzacja geodezyjna,

b/ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,

¢/ zbadanie podtoza wzmocnionego jego grubosci, rodzaju,

d/ zbadanie materiatu ziemistego uzytego do posypki i zasypki przewodow ,
e/ zbadanie szczelnosci przewodow i urzadzen ,

f/ badania stopnia zageszczenia nawierzchni gruntowych.

1.6.2 Odbiory robot.

a/ Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci podlaczen kanalizacyjnych,

- zbadania podloza wzmocnionego ,podsypki i obsypki przewodow,

- elementéw kanalizacji np.: studzienek, itp.,

- lokalizacji urzadzen,

- przygotowania uszkodzonego miejsca nawierzchni gruntowej,

b/ Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czgSciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu roboét, jak np. wykopy i inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

¢/ Odbior koncowy



Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordéw czesciowych,
badan szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow ,

- prawidlowos¢ wykonania podtaczen,

- prawidlowos¢ wykonania odbudowanej nawierzchni gruntowej ,

- prawidlowosc¢ rozstawu urzadzen ,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowo$¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.



